

令和 8 年 6 月 25 日

各 位

観音寺市政策部企画課

質 問 回 答 書

「第 3 次観音寺市総合振興計画策定支援業務に係る公募型プロポーザル方式実施要項」に関する質問について、次のとおり回答します。

No	質問内容	回答
1	市民アンケート調査については、前回調査との比較可能性を確保するため、前回調査の設問構成や満足度・重要度分析等を一定程度踏襲することを想定されていますか。	本市での暮らしや市の施策に対する満足度・重要度等について、前回調査との比較分析を行うため、前回調査の設問を一定程度踏襲することを想定しています。また、市民アンケート調査は、仕様書 4 条（3）のとおり、「市民ワークショップでの意見等を踏まえ」ることとしており、市民ワークショップにおいて本市のまちづくりの方向性や市民ニーズを把握したうえで、設問内容を検討したいと考えています。
2	市民アンケート調査を実施した後に市民ワークショップを行う、又は市民アンケート調査の一部を先行して実施するなど、実施時期を調整する提案は可能でしょうか。併せて、市民アンケート調査の送付時に、任意回答の Web アンケートの案内チラシ及び QR コードを同封し、補足 Web アンケート調査を実施する提案は可能でしょうか。	市民ワークショップの実施前に市民アンケート調査を行うことは想定していませんが、市民ワークショップを円滑に、また、効果的に実施するため、別途、アンケート調査を行うことは可能とします。その際は、本市で運用しているオンライン（Web）アンケートフォーム等の活用も必要に応じて可能とします。
3	「第 3 次観音寺市総合振興計画 策定方針」の「3 計画の構成」によると、「実施計画」との記載がありますが、本業務では「実施計画」の策定支援は含まれないとの認識で差し支えないでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	現行地方創生総合戦略については、「観音寺市地方創生総合戦略（令和 8 年改訂版）」「観音寺市地方創生総合戦略 令和 8 年改訂の概要」及び「観音寺市地方創	お見込みのとおりです。ただし、「観音寺市地方創生総合戦略の進捗状況について」は、令和 7 年度実績を踏まえた資料を本年 8 月下旬～9 月中旬頃に公表する

	生総合戦略の進捗状況について（令和6年度実績）」を評価・検証の基礎資料として活用するとの理解でよろしいでしょうか。	予定です。
5	第2次総合振興計画について、現行で施策別評価シート、成果指標の達成状況、実施計画の進捗管理資料、行政評価資料等を作成又は管理されている場合、受託者決定後、本業務における評価・検証及び次期計画策定の基礎資料として提供いただくことは可能でしょうか。	第2次総合振興計画に係る施策別評価シート、成果指標の達成状況及び実施計画の進捗管理資料については、受託事業者決定後に提供します。
6	庁内会議（委員会、各部会等）の開催回数は決まっておりますでしょうか。	委員会については、令和8年度に3回程程、令和9年度に5回程度の開催を予定しています。また、各部会の開催時期や回数等については現時点で未定です。
7	審議会を含めたすべての会議において、現地での出席が必要でしょうか。一部会議について、オンライン出席とすることは可能でしょうか。	現地での出席が望ましいですが、会議の議題内容等に応じて協議をしたうえで、一部の会議につきオンライン出席も可能とします。
8	令和8年度末の履行確認又は委託料支払いにあたり、中間報告書、業務報告書、調査結果速報、骨子案等の提出は必要でしょうか。必要な場合、想定される内容及び形式をご教示ください。	令和8年度に実施する各業務の報告書、アンケート結果報告書及び人口ビジョン（改訂版）素案について、各1部及び電子データの提出を想定しています。ただし、その他資料についても、受託事業者決定後に協議をしたうえで、提出を求める場合があります。